Umowa Nr 1.SP-NS.2022

Zawartaw dniu .................... 2022 r. w Nowej Suchej pomiedzy: Gmina Nowa Sucha,
zwang W treSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Wojta — Macieja Monke przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

R z siedziba W ...l dzialajacym na podstawie w wpisu w
KRS ... , NIP: , REGON: ................... , reprezentowanym
PrZEZ: v, , zwang dalej ,,Wykonawca,

na podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o wartosci zamdOwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej w Nowej Suchej opisane Dokumentacja
techniczng stanowiacg zatacznik Nr 1 oraz przedmiarem robot stanowigcym zatacznik Nr
2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatgcznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg rysunkowsg oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Woykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego,

5. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposéb umozliwiajacy prawidtows
eksploatacje, zgodnie z celem, ktéremu dzielo ma stuzy¢.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedzg, ktorg posiada, zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa (w tym
techniczng) sktadajagcg si¢ na opis przedmiotu zamodwienia, nie zglasza uwag do
przedmiaru robét, zapoznal sie¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednil w cenie
oferty i nie zgltasza zastrzezen.

§2
Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych rob6t budowlanych, zgodnie ze szczegdtowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zarowno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktéorym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;j.

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2

na dzien przekazania placu budowy.

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia — ...... miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania robot objetych niniejszg umowa moze ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w
terminie uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) pézniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych
przez zadng ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane dziataniami organdéw administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

Za datg zakonczenia robot uwaza sie dat¢ zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze

w przypadku uchybienia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie

wlicza si¢ okresu od dnia faktycznego zakonczenia robot potwierdzonego przez

inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystapienia

przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru, wlacznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza

si¢ do opdznienia okresu, w trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed

zakonczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia

odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
dokumentacja rysunkowg, SWZ i przedmiarem robot o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram robdt, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, do wykonywanie robot zgodnie z harmonogramem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca moze zawrze¢ umowa o wykonanie czesci robdt wskazanej w ofercie z
innym wykonawcag, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwo$é
podwykonawstwa w tej czesci.
Wykonawca nie moze poslugiwaé si¢ podwykonawcg ktory nie posiada lub stracit
uprawnienia do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony
bankructwem.

§5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja stanowigcg opis przedmiotu zamodwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona na wlasny koszt zgodnie z dokumentacja 1 obwigzujacymi
przepisami:
— pelna obstuge geodezyjna,
— zabezpieczenie placu budowy, w tym:
e utrzymanie terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym
bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z tych terenow,
e wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania,
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e zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

e zapewni¢ W bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
$ciezkach, drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbgdne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia,

e sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy,
pracy sprzetu i $rodkow transportu, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze
budowy tacznie z odlaczeniem medidw, rozbidrka wszystkich drog dojazdowych i
parkingéw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow 1 urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Likwidacja zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji.

Wykonawca wilasnym staraniem 1 na wilasny koszt zapewni niezbgdne specjalistyczne
nadzory branzowe wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace
z dokumentacji projektowej, w tym protokolu narady koordynacyjnej oraz decyzji
pozwolenia na budowg.

Wykonawca — przed przystgpieniem do robdt — zobowigzany jest do pisemnego
uzgodnienia niezbednych wylaczen z wiascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przylegtym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktorych w bliskiej odleglosci
prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wiascicieli za
uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie na biezagco usuwat na wiasny koszt zbedne
materiaty, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostgpnia¢ im
dane i informacje wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisdOw i zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. we wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach
sktadowania materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wpltyw. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym
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egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca witasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i
wodg¢ do placu budowy z zakresie niezbednym do wykonania robot oraz poniesie koszty
zuzycia tych mediow w okresie realizacji robdt wynikajace z ustalen poczynionych z
dostawcami mediow. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowaé¢ na placu budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za:
1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnos$ci odbioru i zwrotnego
przekazania placow budowy Zamawiajacemu,
2) wszelkie dzialania podwykonawcow, ktorymi sie postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.
3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, W szczegdlnosci
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jesli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego.

§7
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujgcego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie:
U - branza konstrukcyjno-budowlana
W przypadku koniecznosci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.
Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w o0sobie ...
posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ...l W  specjalnosci
W przypadku koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy dziatajagcego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.

§8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow 1 przy uzyciu urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiada¢ standardom i wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej i
pozostalych dokumentach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zadanie Zamawiajacego okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakoSci robot z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,



ze zastosowane materiaty badz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigzg Wykonawcg, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objg¢tymi
umowg przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same Iub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do Kierowania budowg
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o pracge 0sOb
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy nizszego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacje i realizowanie
robot budowlanych. Wymagania te nie dotycza kierownika budowy, kierownikéw robot
oraz 0sob $§wiadczacych ustugi na budowie w ramach wlasnej dziatalnosci gospodarczej
przy pomocy wilasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i1 badan, prac
rozbiorkowych i ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiatdéw budowlanych itp.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, datg¢ zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na



podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optlacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. Obowigzek okreSlony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapiSy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1;

§11
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmOWY: ...... «oeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis e a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.



Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegodlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zalacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o0 podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg¢écig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
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podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre§lonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zalgcznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o0 podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czeéci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostatlo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dituzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w

ust. 9.
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Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §12
ust. 3, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w ust. 7 —13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
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przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte umowy na jezyk
polski.

§12

Z tytuhu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczattu rownego kwocie podanej przez
Wykonawce w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego przedmiaru i pozostalych elementéw dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zamowienia, do ktorej Wykonawca nie zglasza zastrzezen.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla
zaoferowanej przez Wykonawce ceny ryczattowej petni rol¢ pomocnicza.

Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi

za catos¢ przedmiotu UMOWY  ceeveenrcnesonnsonns ztotych (stownie
Zh ) w tym podatek VAT 23% ......cevvvinvennnn. 7t
(stownie zt: ... ).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki.

W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczegolnosci: koszty dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, koszty materiatow 1 wyrobow budowlanych, koszty wynikajace z
udzielonej gwarancji, koszty serwisu i przegladéw w okresie gwarancji, koszty wszelkich
prac przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia 1 utylizacji materialu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem 1 dostawg
mediow do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty
robot zabezpieczajacych, koszty specjalistycznych nadzoréw branzowych wiascicieli
sieci i innych nadzoré6w wynikajacych z dokumentacji projektowej i protokotu narady
koordynacyjnej, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, Koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a w
szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z wylgczeniami medidw, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglgdnia ryzyko konieczno$ci wykonania
wszelkich niezbednych przektadek zabezpieczen sieci, zmian w uzbrojeniu terenu
budowy oraz wszelkich elementow majacych wpltyw na realizowane roboty, a
niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot Zamawiajacemu.

Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 13
Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w §
12 rozliczane bedzie za pomoca faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego
poszczegolnych czesci zamowienia.
Podstawg do wyptaty wynagrodzenia begdzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, za wykonane prace, ktérych wykonanie zostato potwierdzone przez inspektora
nadzoru na kwote ustalong wedlug zestawienia dotaczonego do faktury. Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Wykonawcg wg zakresu rzeczowego. Dolaczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt koncowego
bezusterkowego odbioru robdt, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong
umowng.
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Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu

odbioru koncowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez

Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu. Za

date zaptaty naleznos$ci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Zaptaty naleznosci z tytutu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé

brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia

Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik

do Umowy.

Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié si¢ z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8§,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbioér robét, a

Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.



12. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego o tresci :
— Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej w Nowej Suchej.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od jednego i od wszystkich zdarzen na
kwote co najmniej 500 000,00 zt, przez caty okres realizacji zamowienia.

§ 15

1. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanych robdt z opisem przedmiotu
zamoéwienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, protokotami
koniecznosci oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto
budowlane ma stuzy¢.

2. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pismie. W
czynnosci odbioru begda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w
szczego6lnosci Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim 1 w
zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty oraz
certyfikaty materialow 1 urzadzen, pisemng gwarancj¢. Wszystkie dokumenty musza by¢
wykonane w dwu egzemplarzach i spigte w teczce.

4. Strony sporzadzaja protokdt odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym
takze drobne usterki wykonanych robét, wraz z podaniem terminu usuni¢cia tych usterek.

5. Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robot, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszajg jego uzyteczno$¢ w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

6. W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbior nie zostaje uznany za zakonczony.

7. Oswiadczenie o usuni¢ciu usterek 1 mozliwosci zakonczenia czynnosci odbioru
Wykonawca sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowosci prac do zakonczenia tych czynnosci.

8. Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie gwarancji.

9. Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbidr robot przed uptywem okresu rekojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieta objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rekojmi.

§ 16

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnej gwarancji jakosci.

2. Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.

3. Termin gwarancji jakosci wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ustala si¢ jako ...... miesigcy, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady



10.

11.

1.

takze po terminie okre§lonym w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego
terminu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad 1 usterek w
ciggu 30 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ............. ztotych
(stownie zt: .................. ) w formie: ...............

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady, za§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczen z tytulu rgkoymi za wady zostanie zwrocone w sposob 1 na
zasadach okreslonych w Ustawie — Prawo zaméwien publicznych.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia
ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot i nalezaloby zabezpieczenie
zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od
daty wezwania go przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowigzane sg do zaptaty nast¢pujgcych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienic od umowy z winy
Zamawiajgcego w wysokoséci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy prawo zaméwien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng :

a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. bi c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac
od umownego terminu jego oddania;

) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie tych wad i usterek, niezaleznie od kar okre$lonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%



wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §12 niniejszej umowy.

h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);

i) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 o0sob
niewskazanych w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3 - w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona
wskazana w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to takze osob
zatrudnionych przez podwykonawcow;

j) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w §10 ust. 1 na zasadach okreslonych w §10 ust. 5 - w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktorym mowa w §10 ust. 5).

Roszczenia o zaptate kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia

stajg si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia —w tym dniu

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone

kary umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogoélnych okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé zadnej cesji praw

wynikajacych z niniejszej umowy.

§18
W razie wystagpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylaczenia wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach:
1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczat realizacji robot w
ciggu dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,
2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,



3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwatl realizacje umowy
na okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej jego czgsci, a takze nastgpito ogloszenie upadiosci
Wykonawcy, o czym wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego
nastepnego dnia po ogtoszeniu,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyplaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajacego do jego
uregulowania 1 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez
Wykonawce do zaptaty zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogh pokry¢
zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa, w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem

szczegdlowego uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru

sporzadza w terminie do 5 dni od daty odstgpienia, protokot inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym

przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy

udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktorej doszto do odstapienia od

umowy.

19
. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszij umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i be¢dg dopuszczalne w granicach unormowania art.
454 1 455 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz
ogloszeniem o przetargu).
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznosciach
okreslonych w SWZ i1 ogtoszeniu o zamowieniu :

3.1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :

1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci :
a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przeprowadzenie robot budowlanych,
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest

prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposdb prawidlowy, zgodny z
umoéwiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,



ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajace prowadzenie
zewnetrznych robot budowlanych w ogéle badz bez niewspdtmiernych naktadéw. O
wystapienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej
wlasciwych dla miejsca budowy.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

¢) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia :

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lno$ci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opodznieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej, jako$ci Robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniklych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji W przypadku niemoznosci usunigcia
Sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegdlnos$ci zmiana Sposobu wykonania, materialow i technologii robdt, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej



sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zaméwienia.
Rozliczenie robot nastagpi wtedy metoda powykonawcza z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spelniajagce warunki okre$lone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana oso6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznosci zwigzane z wptywem COVID-19

1) W przypadku wystapienia, okolicznosci zwigzanych z wplywem COVID-19 na
mozliwos¢ prawidlowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwlocznie, wzajemnie
informujg si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpil lub jest wysoce prawdopodobne, ze
wystgpi. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktéore moga dotyczy¢ w
szczegOlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub osoéb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w iloSci
uniemozliwiajgcej] wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem,;

b) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
Zz przeciwdziataniem COVID-19 nakltadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

C) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra whasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w

dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢
wykonania umowy;

2) Okolicznosci, o ktorych mowa w pkt a) - €), w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;



¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ckonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajagce wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbgdne

jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
pisemne;.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

3 Kosztorys ofertowy



