Zalacznik nr 6 do SWZ (obowiazuje dla wszystkich czesci)

Umowa Nr 1.BSW-K.2022

Zawartaw dniu .................... 2022 r. w Nowej Suchej pomiedzy:
Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Wojta — Macieja Monke przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

S z siedziba W ..., dzialajacym na podstawie w wpisu w
KRS ... , NIP: , REGON: ................... , reprezentowanym
PrZEZ: .o, , zwang dalej ,,Wykonawca,

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o wartosci zamdOwienia nie
przekraczajacej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Cze$¢ 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Okopy*

Cze$¢ 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul.

Jasna*

Cze$¢ 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul.
Pogodna*

Cze$¢ 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziow Biskupi, ul.
Orzechowa*

Cze$¢ 5 - Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Jasna*
Czes¢ 6 - Budowa sieci wodociggowej W miejscowosci Koztow Biskupi, ul.
Orzechowa*

opisane Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik Nr 1 oraz przedmiarem robot
stanowigcym zatgcznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik Nr 4,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskie;j
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg rysunkowg oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego,

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidlows
eksploatacj¢, zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma stuzy¢.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedzg, ktorg posiada, zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa (w tym
techniczng) skladajacag si¢ na opis przedmiotu zamodwienia, nie zglasza uwag do
przedmiaru robot, zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednit w cenie
oferty i nie zgtasza zastrzezen.

§2



Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robot budowlanych, zgodnie ze szczegdélowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zar6wno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktérym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;.
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§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pdzniejszym niz okre§lony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
na dzien przekazania placu budowy.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia — ...... miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowg moze ulec zmianie w przypadku:
1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w
terminie uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,
2) pbzniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych
przez zadng ze stron,
3) przerw w realizacji robot powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane dziataniami organdw administracyjnych),
4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
Za date zakonczenia robot uwaza si¢ date zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze
w przypadku uchybienia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie
wlicza si¢ okresu od dnia faktycznego zakonczenia robdt potwierdzonego przez
inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystgpienia
przez Zamawiajacego do czynno$ci odbioru, wigcznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza
si¢ do opoznienia okresu, w trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed
zakonczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia
odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§ 4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
dokumentacja rysunkows, SWZ i przedmiarem robot o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujacymi W
tym zakresie przepisami.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robdt, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do wykonywanie robot zgodnie z harmonogramem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca moze zawrze¢ umowa o wykonanie czg¢sci robot wskazanej w ofercie z
innym wykonawca, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwosé
podwykonawstwa w tej czesci.
Wykonawca nie moze postugiwa¢ si¢ podwykonawca ktdry nie posiada lub stracit
uprawnienia do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony
bankructwem.

§5
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10.

11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg stanowiaca opis przedmiotu zamowienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona na wiasny koszt zgodnie z dokumentacja i obwigzujacymi
przepisami:

— pelng obstuge geodezyjna,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym:

e utrzymanie terenu budowy 1 zaplecza w stanie gwarantujagcym
bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z tych terendw,

e wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania,

e zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

e zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggto$¢é ruchu drogowego na wszystkich
sciezkach, drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezb¢dne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia,

e sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy,
pracy sprzetu i srodkéw transportu, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac¢ zaplecze
budowy tacznie z odlaczeniem medidow, rozbidrka wszystkich drog dojazdowych 1
parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Likwidacja zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji.

Wykonawca witasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace
z dokumentacji projektowej, w tym protokotu narady koordynacyjnej oraz decyzji
pozwolenia na budowg.

Wykonawca — przed przystgpieniem do robot — zobowigzany jest do pisemnego
uzgodnienia niezb¢dnych wylgczen z whascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli i budynkow, przy ktorych w bliskiej odleglosci
prowadzone bgda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wilasdcicieli za
uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie na biezgco usuwat na wlasny koszt zbedne
materialy, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, wykonujagcym zadania publiczne oraz udostgpnia¢ im
dane i informacje wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy o0sobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisoOw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. We wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach
sktadowania materialdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ Srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wptyw. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania

Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowe] w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym
egzemplarzu, w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng 1
wodg¢ do placu budowy z zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt oraz poniesie koszty
zuzycia tych medidow w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z
dostawcami mediow. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowac na placu budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za:
1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnos$ci odbioru i zwrotnego
przekazania placow budowy Zamawiajacemu,
2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi sie postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.
3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jesli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego.

§7

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie ... posiadajagcej uprawnienia nr
........................... w specjalnosci ..................

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy 1 zostanie dokonana
odrgbnym uzgodnieniem stron.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w o0sobie ...
posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ... w  specjalnosci
W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby kierownika budowy dzialajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treSci umowy i zostanie dokonana
odrgbnym uzgodnieniem stron.

§8



Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialbw 1 przy uzyciu urzadzen
dostarczonych przez Wykonawcg.

Materialy i1 urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiada¢ standardom i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i
pozostatych dokumentach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigza Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobg wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowa
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy nizszego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacj¢ i realizowanie
robot budowlanych. Wymagania te nie dotycza kierownika budowy, kierownikow robot
oraz osob $§wiadczacych ushugi na budowie w ramach wiasnej dziatalno$ci gospodarczej
przy pomocy wiasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i badan, prac
rozbiérkowych i ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych itp.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0Soby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Nieztozenie przez wykonawce w
Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy



zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1;

§11
1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot UmMOWY: ...... coiiriiiiiiiiiiiiiiiins ceeeiieieeeenaann, a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych stanowiacych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnoscei, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia  odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawceg wynagrodzenia Podwykonawcy;



b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okre§lonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zalgcznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 7,

c¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeSci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.
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. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy W terminie 2 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §12
ust. 3, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub CEIDG Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostatla zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta
umowa3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu



22.

o

Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

§ 12
Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczaltu réwnego kwocie podanej przez
Wykonawce w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego przedmiaru 1 pozostatych elementéw dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zamowienia, do ktoérej; Wykonawca nie zgltasza zastrzezen.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla
zaoferowanej przez Wykonawce ceny ryczattowej petni rol¢ pomocnicza.
Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne 1 wynosi
za zadanie:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Okopy” — ................... ztotych
(stownie zt: ..................l ) w tym podatek VAT 23% ................ zt (stownie zt:
........................................ )

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Jasna” —
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh (stownie zt: ...,

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Pogodna” —
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stownie zt: ...,

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Orzechowa” —
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zhk(stowniezt: ...,

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Jasna” -
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zhk(stowniezt: ...,

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Orzechowa” —
..................... zlotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stownie zt: ...,

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczki.

W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajagcych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczegélnosci: koszty dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, koszty materiatdéw 1 wyrobow budowlanych, koszty wynikajace z
udzielonej gwarancji, koszty serwisu i przegladow w okresie gwarancji, koszty wszelkich



prac przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia i utylizacji materialu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa
mediow do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty
robot zabezpieczajacych, koszty specjalistycznych nadzoréw branzowych wtlascicieli
sieci i innych nadzoré6w wynikajacych z dokumentacji projektowej i protokotu narady
koordynacyjnej, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a w
szczegdlnosci wszelkie koszty zwigzane z wylaczeniami mediow, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko konieczno$ci wykonania
wszelkich niezbednych przekladek zabezpieczen sieci, zmian w uzbrojeniu terenu
budowy oraz wszelkich elementow majacych wplyw na realizowane roboty, a
niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot Zamawiajgcemu.

Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w §
12 rozliczane bedzie za pomoca faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego
poszczegdlnych czeéci zamodéwienia.
Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, za wykonane prace, ktorych wykonanie zostalo potwierdzone przez inspektora
nadzoru na kwote ustalong wedtug zestawienia dotaczonego do faktury. Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce wg zakresu rzeczowego. Dolaczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot koncowego
bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego na kwote ustalong
umowna.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu. Za
date zaptaty nalezno$ci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Zapftaty naleznosci z tytulu wystawionej faktury bedg dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o0 podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik
do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub  dalszemu
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Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbidr robot, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zapflaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego o tresci :

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Okopy,

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziow Biskupi, ul. Jasna

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziow Biskupi, ul. Pogodna

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziow Biskupi, ul.

Orzechowa
— Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Jasna
— Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Koztow Biskupi, ul. Orzechowa
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej od jednego 1 od wszystkich zdarzen na
kwote co najmniej 1 000 000,00 zi, przez caly okres realizacji zamowienia.

§ 15
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdot z opisem przedmiotu
zamoOwienia, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét, protokotami
koniecznosci oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto
budowlane ma stuzy¢.



N

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na piSmie. W
czynnos$ci odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegodlnosci Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu nie poédzniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty oraz
certyfikaty materiatéw 1 urzadzen, pisemng gwarancje. Wszystkie dokumenty musza by¢
wykonane w dwu egzemplarzach i spigte w teczce.

Strony sporzadzaja protokdét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym
takze drobne usterki wykonanych robét, wraz z podaniem terminu usunigcia tych usterek.
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robét, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszajg jego uzyteczno$¢ w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbior nie zostaje uznany za zakonczony.

Oswiadczenie o usunigeciu usterek 1 mozliwosci zakonczenia czynno$ci odbioru
Wykonawca sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowosci prac do zakonczenia tych czynnosci.

Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po upltywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uptywie gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbidr robot przed uptywem okresu regkojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieta objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rekojmi.

§ 16
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnej gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie bgdzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.
Termin gwarancji jako$ci wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ustala si¢ jako ...... miesiecy, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady
takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego
terminu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad 1 usterek w
ciaggu 30 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ............. zlotych
(stownie zt: ... )w formie: ...............
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.



10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwrdcone w sposob i na
zasadach okre$lonych w Ustawie — Prawo zamowien publicznych.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia
ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robdt i nalezatoby zabezpieczenie
zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od
daty wezwania go przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowiazane sg do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy prawo zamowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng :

a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac
od umownego terminu jego oddania;

) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuni¢cie tych wad i usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak =zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwiloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §12 niniejszej umowy.

h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten same;j
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);



i) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 o0sob
niewskazanych w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3 - w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
wskazana w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to takze osob
zatrudnionych przez podwykonawcow;

j) za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych
czynnosci wskazane w §10 ust. 1 na zasadach okre§lonych w §10 ust. 5 - w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
wykonawce w drodze o§wiadczenia o ktorym mowa w §10 ust. 5).

Roszczenia o zaptate kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

staja si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — W tym dniu

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien op6znienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do petnej wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone

kary umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogélnych okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji praw

wynikajacych z niniejszej umowy.

§18

W razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylaczenia wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nast¢pujgcych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okre$lonych w umowie nie rozpoczal realizacji robot w
ciggu dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwatl realizacje umowy
na okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej jego czg$ci, a takze nastgpito ogloszenie upadtosci
Wykonawcy, o czym wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego
nastgpnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spelnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajacego do jego
uregulowania i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez
Wykonawce do zaptaty zobowigzan,



2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie mogt pokryc
zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa, w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegdtowego uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadza w terminie do 5 dni od daty odstagpienia, protokdét inwentaryzacji wykonanych,
a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym
przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktorej doszto do odstgpienia od

umowy.
§19

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej] umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne] pod rygorem niewazno$ci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania art.
454 1 455 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz
ogloszeniem o przetargu).

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznosciach
okreslonych w SWZ i ogloszeniu o zamowieniu :

3.1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :

1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie robot budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z
umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawahice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajagce prowadzenie
zewngtrznych robot budowlanych w ogole badZz bez niewspotmiernych naktadow. O
wystapienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajagcego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej
wlasciwych dla miejsca budowy.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegOlnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;



¢) koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia :

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnos$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opdznieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajace] na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$§¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa, lub
okoliczno$ci gospodarczych,

g) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuni¢cia
sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialdéw i technologii robdt, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzeh. Zamawiajagcy przewiduje w takiej
sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian =zaistnialtych w trakcie realizacji zamoéwienia.
Rozliczenie robot nastapi wtedy metodg powykonawczg z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny rob6t w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana osOb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okre$lone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana o0s6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznosci zwigzane z wptywem COVID-19

1) W przypadku wystapienia, okolicznosci zwigzanych z wplywem COVID-19 na



mozliwo$¢ prawidtowej 1 terminowej realizacji Umowy, Strony niezwlocznie, wzajemnie
informuja si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wpltyw wystgpil lub jest wysoce prawdopodobne, ze
wystapi. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢é w
szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub o0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w ilosci
uniemozliwiajgcej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c¢) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w

dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

2) Okolicznosci, o ktorych mowa w pkt a) - e), w zakresic w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$§wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy «zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ckonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajagce wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbg¢dne

jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobeg.

5. Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody 1 nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci musza by¢ dokonane w formie
pisemne;j.



§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostana
rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKC')W STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

3 Kosztorys ofertowy



