Umowa Nr 1.RBW-KB.2022

Zawartaw dniu .................... 2022 r. w Nowej Suchej pomig¢dzy: Gmina Nowa Sucha,
zwang W tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Woijta — Macieja Monke przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

S zsiedziba W ... dzialajacym na podstawie w wpisu w
KRS ...l , NIP: , REGON: ................... , reprezentowanym
PrZeZ: ..o, , zwang dalej ,,Wykonawca,

na podstawie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o0 jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6ézn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Remont boisk wielofunkcyjnych w Kozlowie Biskupim opisane Dokumentacja
techniczng oraz przedmiarem robot stanowigcym zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta
Wykonawcy stanowigca zatacznik Nr 1, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja rysunkowa 0oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze roboét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, W terminie do 7 dni od
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego,

5. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidlows
eksploatacje, zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma shuzy¢.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedze, ktorg posiada, zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa (w tym
techniczng) skladajaca si¢ na opis przedmiotu zamoéwienia, nie zglasza uwag do
przedmiaru robo6t, zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednil w cenie
oferty i nie zgtasza zastrzezen.

§2
Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robot budowlanych, zgodnie ze szczegétowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zarowno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktorym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;j.

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
na dzien przekazania placu budowy.
4. Termin wykonania przedmiotu zamowienia — ...... miesiecy od dnia zawarcia umowy.



5. Termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa moze ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w
terminie uniemozliwiajgcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) poOzniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych
przez zadng ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane dziataniami organéw administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

Za date zakonczenia robot uwaza si¢ datg zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze

w przypadku uchybienia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie

wlicza si¢ okresu od dnia faktycznego zakonczenia robot potwierdzonego przez

inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystgpienia

przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru, wiacznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza

si¢ do opoznienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed

zakonczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia

odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
dokumentacja rysunkows, SWZ i przedmiarem robot o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujagcymi W
tym zakresie przepisami.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robdt, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do wykonywanie robdt zgodnie z harmonogramem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca moze zawrze¢ umowa o wykonanie czgéci robot wskazanej w ofercie z
innym wykonawca, o 1ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwosé
podwykonawstwa w tej czesci.
Wykonawca nie moze postugiwaé si¢ podwykonawcg ktéry nie posiada lub stracit
uprawnienia do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony
bankructwem.

§5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona na wiasny koszt zgodnie z dokumentacjg i obwigzujacymi
przepisami:
— pelng obsluge geodezyjna,
— zabezpieczenie placu budowy, w tym:
e utrzymanie terenu budowy 1 =zaplecza w stanie gwarantujagcym
bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow,
e wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania,
e zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,
e zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
sciezkach, drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robot
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budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
I pozwolenia,

e sprzatanie na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy,
pracy sprzetu i $rodkéw transportu, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze
budowy lacznie z odlgczeniem mediow, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i
parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementdow i urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Likwidacja zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni niezbg¢dne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace
z dokumentacji projektowej, w tym protokolu narady koordynacyjnej oraz decyzji
pozwolenia na budowe.

Wykonawca — przed przystapieniem do robot — zobowigzany jest do pisemnego
uzgodnienia niezb¢dnych wylgczen z whascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli i budynkow, przy ktorych w bliskiej odlegtosci
prowadzone bg¢da roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wilascicieli za
uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie na biezaco usuwal na wlasny koszt zbedne
materialy, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostgpnia¢ im
dane i informacje wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisoOw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. We wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach
sktadowania materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wpltyw. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania

Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej] w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym
egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na witasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i
wodg¢ do placu budowy z zakresie niezbednym do wykonania rob6t oraz poniesie koszty
zuzycia tych medidow w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z



dostawcami mediow. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowac na placu budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za:
1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego
przekazania placow budowy Zamawiajacemu,
2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi sie postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.
3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru 0 terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jesli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego.

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie ... posiadajacej uprawnienia nr
........................... w specjalnosci ..................

W przypadku konieczno$ci zmiany 0soby inspektora nadzoru dziatajagcego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana
odrgbnym uzgodnieniem stron.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w osobie ...
posiadajacej uprawnienia budowlane nr ...l w  specjalno$ci
W przypadku koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treSci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.

§8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow 1 przy uzyciu urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiada¢ standardom i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i
pozostalych dokumentach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigza Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§9



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SWZ.

Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktdrej mowa w
ust. 2 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budows
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe¢ do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca wykona wiasnymi sitlami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: ...... coiiiiiiiiiiiiiiiiiiis i a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

Wwymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegollnosci, 12:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawecy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem



odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zalgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy 0 podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w cato$ci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od
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zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w

ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §12

ust. 3, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia

do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym =zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie

okreslonym w ust. 7 — 13.



19.

20.

21.

22.

o

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

§11

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczaltu rownego kwocie podanej przez
Wykonawce w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego przedmiaru i pozostatych elementow dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zamowienia, do ktoérej] Wykonawca nie zglasza zastrzezen.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla
zaoferowanej przez Wykonawcg ceny ryczaltowej petni rolg pomocniczg.

Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi

za catos¢ przedmiotu UMOWY  veevevercensccnscones ztotych (stownie
Zh ) w tym podatek VAT 23% ........cocevvnennnne zt
(stownie zt: ... ).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki.

W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczegolnosci: koszty dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, koszty materiatow i wyrobéw budowlanych, koszty wynikajace z
udzielonej gwarancji, koszty serwisu i przegladéow w okresie gwarancji, koszty wszelkich
prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materialu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg
mediow do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty
robot zabezpieczajacych, koszty specjalistycznych nadzorow branzowych wiascicieli
sieci i innych nadzoréow wynikajacych z dokumentacji projektowej i protokotu narady
koordynacyjnej, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a w
szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z wylaczeniami medidw, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko koniecznosci wykonania
wszelkich niezbgdnych przektadek zabezpieczen sieci, zmian w uzbrojeniu terenu



budowy oraz wszelkich elementdéw majacych wplyw na realizowane roboty, a
niezbg¢dnych do bezusterkowego wykonania i przekazania rob6t Zamawiajacemu.
Za zwtoke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§12

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w §
12 rozliczane bedzie za pomoca faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego
poszczegdlnych czesci zamoéwienia.
Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, za wykonane prace, ktorych wykonanie zostato potwierdzone przez inspektora
nadzoru na kwote ustalong wedlug zestawienia dotaczonego do faktury. Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce wg zakresu rzeczowego. Dolaczone do
faktury zestawienie warto§ci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego
bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajagcego na kwote ustalong
umowna.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu. Za
date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Zaptaty naleznosci z tytutu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych nalezno$ci. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy 0 podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie 0O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8,
podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego o tresci :

— Remont boisk wielofunkcyjnych w Koztowie Biskupim

§ 13
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od jednego i od wszystkich zdarzen na
kwote co najmniej 200 000,00 zt, przez caty okres realizacji zamowienia.

§ 14
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z opisem przedmiotu
zamoOwienia, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, protokotami
koniecznosci oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto
budowlane ma shuzy¢.
Zamawiajgcy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce¢ na pismie. W
czynnosci odbioru begda brali udzial przedstawiciele Zamawiajgcego 1 Wykonawcy, w
szczegolnosci Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.
Wykonawca ma obowiagzek przekazaé Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim 1 w
zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty oraz
certyfikaty materiatow i urzadzen, pisemng gwarancj¢. Wszystkie dokumenty musza by¢
wykonane w dwu egzemplarzach i spigte w teczce.
Strony sporzadzaja protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym
takze drobne usterki wykonanych robdt, wraz z podaniem terminu usunigcia tych usterek.
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robdt, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszaja jego uzyteczno$¢ w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.
W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.
Oswiadczenie o usunigeciu usterek i mozliwosci zakonczenia czynnosci odbioru
Wykonawca sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowosci prac do zakonczenia tych czynnosci.
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Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po upltywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbior robodt przed uptywem okresu rekojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieta objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rekojmi.

§ 15
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnej gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.
Termin gwarancji jakosci wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ustala si¢ jako ...... miesiecy, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady
takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowal wade¢ przed uptywem tego
terminu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad 1 usterek w
ciggu 30 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ............. zlotych
(stowniezt: ...l yw formie: ...............
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady, za$§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwrdcone w sposob i1 na
zasadach okreslonych w Ustawie — Prawo zamowien publicznych.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia
ulegnie zmniejszeniu ponize] ustalonej wartosci robot 1 nalezaloby zabezpieczenie
zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od
daty wezwania go przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 16

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowigzane sg do zaptaty nastgpujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy prawo zamoéwien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng :



a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysoko$ci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od umownego terminu jego oddania;

) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
r¢kojmi w wysokos$ci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuni¢cie tych wad i usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak =zaptaty Ilub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §11 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §11 niniejszej umowy.

Roszczenia o zaptate kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opodznienia
staja si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien op6znienia — W tym dniu

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzieh opdznienia — w kazdym z tych dni.
3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokos$ci ustalonego

wynagrodzenia ryczattowego.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone
kary umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogoélnych okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ Zadnej cesji praw
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 17

W razie wystapienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylaczenia wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczat realizacji robot w
ciggu dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ umowy
na okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej jego cze$ci, a takze nastgpilo ogloszenie upadiosci



Wykonawcy, 0 czym wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego
nastepnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyplaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajacego do jego
uregulowania 1 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez
Wykonawce do zaptaty zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie moght pokry¢
zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa, w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegotowego uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadza w terminie do 5 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym

przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktorej doszto do odstgpienia od

umowy.
§18

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art.
454 i 455 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz
ogloszeniem o przetargu).

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno$ciach
okreslonych w SWZ 1 ogloszeniu o zamowieniu :

3.1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :

1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przeprowadzenie robot budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny z
umowiong technologiag lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajagce prowadzenie
zewngtrznych robot budowlanych w ogole badz bez niewspotmiernych nakitadow. O
wystapienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki



atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej
wiasciwych dla miejsca budowy.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;

¢) konieczno$¢ usunigcia btgdoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robdt moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia :

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opdznieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) Kkoniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznos$ci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia
sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegoOlno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej
sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamoOwienia.
Rozliczenie robot nastapi wtedy metoda powykonawcza z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana 0soOb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne



spelniajgce warunki okre$lone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedtug politykKi
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznosci zwigzane z wptywem COVID-19

1) W przypadku wystgpienia, okoliczno$ci zwigzanych z wptywem COVID-19 na

mozliwos¢ prawidtowej 1 terminowej realizacji Umowy, Strony niezwltocznie, wzajemnie
informujg si¢ o wptywie okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapil lub jest wysoce prawdopodobne, ze
wystapi. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w
szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub o0sob $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w ilo$ci
uniemozliwiajgcej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

b) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

C) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materialéw, trudnosci w

dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

2) Okolicznoséci, o ktorych mowa w pkt a) - e), w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Pozostate zmiany spowodowane nastgpujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbedne

jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze



wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i1 nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygnieciec sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

3 Kosztorys ofertowy



