Nowa Sucha, dn. 06 sierpnia 2019 r.

WÓJT
GMINY NOWA SUCHA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Nowy Kozłów Pierwszy, Kościelna Góra, Rokotów, Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha"**
Postępowanie o zamówienie nr **ZP:217.3.1.2019**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w postepowaniu prowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Nowy Kozłów Pierwszy, Kościelna Góra, Rokotów, Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: **Firma Elektryczna usługi elektryczne – Adam Adamski, 96-300 Żyrardów, ul. Reymonta 29,** cena brutto – **188 074,26** zł
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły cztery oferty. W wyniku oceny ofert, wg kryteriów określonych w SIWZ, wybrana oferta uzyskała 100,00 pkt, tj. największą ilość punktów.

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Oferowana cena brutto	Termin płatności faktury	Liczba pkt w kryterium cena – 60%	Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji – 20%	Łączna liczba punktów
1.	Firma Elektryczna usługi elektryczne – Adam Adamski 96-300 Żyrardów, ul. Reymonta 29	**188 074,26 zł**	30 dni od daty dostarczenia faktury	**60,00**	**40,00**	**100,00**
2.	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELEKTRO-MAR Marek Pająk 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Cicha 25	**241 072,70 zł**	30 dni od daty dostarczenia faktury	**46,81**	**40,00**	**86,81**
3.	BUDWEX Mieczysław Wasilewski 05-080 Truskaw, ul. 3 Maja 89	**253 085,82 zł**	30 dni od daty dostarczenia faktury	**44,59**	**40,00**	**84,59**
4.	SP-INSTAL Sebastian Przepiórski 95-100 Zgierz, ul. Długa 6/5	**228 583,20 zł**	30 dni od daty dostarczenia faktury	**49,37**	**40,00**	**89,37**

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Uzasadnienie faktyczne	Uzasadnienie prawne
1.		----------	- ----------

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Uzasadnienie faktyczne	Uzasadnienie prawne
1.	----------	----------	----------

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka